

## NOTA ACLARATORIA.

Arrecife, a 26 de marzo de 2019

En lo concerniente al expediente de licitación SUM-2019/07, denominado Suministro de cuadros eléctricos para el Islote de la Fermina, cuyos Pliegos Técnico y Administrativo se han publicado el 19 de marzo del 2019 en el perfil del contratante de los Centros de Arte Cultura y Turismo.

Una vez publicada dicha licitación, el Departamento de Conservación y Mantenimiento ha manifestado haber cometido un error aritmético a la hora de calcular el importe económico total que suponía el importe máximo de licitación de los cuadros eléctricos. Este error no afecta a las mediciones incluidas en la licitación y solo afecta al importe económico total ya que surgió a raíz de un error de cálculo a la hora de estimar el presupuesto base de licitación.

Finalmente, este cambio supone que **el presupuesto base de licitación cambie con respecto al que se publicó el día 19 de marzo, pasando de un importe total de 35.000,00 € a 43.000,00 €. (Excluido el IGIC.)**

Debido a este cambio el **nuevo plazo de presentación de ofertas para la licitación SUM-2019/07 finaliza el...01/04/19 a las 14:00 horas**

La forma de presentación y demás requisitos a cumplir serán los ya establecidos en los pliegos de dicha licitación.

Para cualquier aclaración pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico [contratacion@centrosturisticos.com](mailto:contratacion@centrosturisticos.com)

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE